
 

 

 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
 

 
 
 

INTRODUÇÃO: 
 

Conforme disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº. 6.538/2024 e, as 
contratações públicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP´s), ressalvados os casos 
elencados no mencionado Decreto. 
 

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma 
contratação (planejamento preliminar) e tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e econômica da 
contratação e embasar o termo de referência/projeto básico/plano de trabalho, que somente será elaborado se a 
contratação for considerada viável. 
 

Objetivando subsidiar a elaboração do ETP é importante examinar os normativos (normas, regras, 
preceitos e legislações) que disicplinam os materiais/equipamentos/serviços a serem contratados, de acordo com 
a sua natureza, além de analisar as contratações anteriores do mesmo objeto, a fim de identificar as 
inconsistências ocorridas nas fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e execução do objeto. 
 

1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1°, I da Lei n. 14.133/21): 

A manutenção predial dos imóveis públicos é essencial para garantir a segurança, funcionalidade e 
conservação dos espaços utilizados pela população. A utilização da Ata de Registro de Preço permite à Prefeitura 
planejar e contratar os serviços conforme a demanda, sem a necessidade de novos processos licitatórios a cada 
necessidade, o que proporciona maior eficiência e economia. 

 
A contratação por meio de Ata de Registro de Preço atende aos seguintes requisitos da Lei nº 14.133/2021: 
 
 Existência de projeto padronizado: A manutenção predial é uma atividade recorrente e padronizada, 

com procedimentos técnicos estabelecidos. 
 Necessidade permanente ou frequente: A manutenção dos prédios públicos é uma necessidade 

constante, dada a utilização contínua dos espaços. 
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 Realização prévia de ampla pesquisa de mercado: A Prefeitura realiza estudos para garantir que os 
preços contratados sejam compatíveis com os praticados no mercado, conforme o artigo 23 da Lei nº 
14.133/2021. 

Portanto, a contratação da manutenção predial por meio de Ata de Registro de Preço é uma medida que visa 
atender às necessidades da Administração Pública de forma eficiente, econômica e em conformidade com a 
legislação vigente. 

 
 

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (art. 18º, §2º da Lei Federal nº. 
14.133/2021): 
 
A presente contratação ainda não está incluída no Plano de Contratações Anual em razão de sua 

superveniência, contudo, será encaminhada para inclusão, após a autorização da autoridade competente. Vale 
ressaltar que a contratação se compatibiliza com os demais instrumentos de planejamento. 

 
 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 18º, §2º da Lei Federal nº. 14.133/2021): 
                                   

Para que o objeto da contratação seja efetivamente contratado, é necessário o atendimento de alguns 
requisitos de acordo com as características do objeto, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pelo 
contratado, minimamente, os dispostos nos artigos 62, 66, 67, 68 e 69 da Lei n. 14.133/2021.  
 

Sendo assim, os documentos exigidos serão: 
 

a. Original ou cópia autenticada da Certidão de registro de pessoa jurídica, dentro de seu prazo de validade, 
junto ao CREA ou CAU; 

 
b. Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de Atestado(s), expedido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devidamente registro(s) no órgão competente CREA, CAU e CFT, 
no qual se indique que a empresa já executou obras similares ao objeto da presente licitação. O(s) 
atestado(s) deverá (ão) ser necessariamente em nome da licitante e indicar quantidades suficientes para 
que separados ou em conjunto, considerando a(s) parcela(s) de maior(es) relevância(s) técnica(s) de 
valor(es) significativo(s) especificada(s) na Planilha de Itens de Maior Relevância; 

 
c. Relação da equipe técnica da empresa que se responsabilizará pela execução dos serviços contratados, 

bem como a comprovação da qualificação de cada um de seus membros e de que fazem parte do quadro 
permanente da empresa licitante, cujo vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro 
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, inclusive de profissional 
autônomo, nos termos  da Súmula nº 251, por analogia TCE-SP, na data fixada para a apresentação das 
propostas; 

 
 



 

 

 
d. Original(is) ou cópia(s) autenticada(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT's, emitidas pelo CREA 

ou CAU e em nome do responsável técnico da equipe citada no subitem “a”, de forma a comprovar a 
supervisão em serviços de mesmas características às do objeto desta Licitação e que façam explicita 
referência execução de obras similares, conforme parcelas de relevância definidas no subitem “b”, nos 
termos da Súmula nº 232 por analogia TCE-SP. 

 
 

 
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1°, IV e VI 

da Lei n. 14.133/21). 
 

 
Dentro do presente estudo, a elaboração do orçamento referente ao objeto: Ata de registro de preço para 

prestação de serviços de manutenção predial corretiva com fornecimento de mão de obra e materiais em todos 
predios publicos do município de Pirapora do Bom Jesus - SP., tem-se pelos cálculos referenciados por índices 
governamentais com referência: Preços Unitários baseado no Boletim Referencial de Custos da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), Versão 196, data base: NOV/2024. 

 
Sendo adotado percentual de BDI de 19,60% (conforme planilha da composição analítica). Declaramos 

ainda que a alíquota de ISS no município é de 2,5%, a incidir sobre o valor total da obra.O regime de execução 
da obra será empreitada por preço global.o que justifica a quantitativo abaixo: 

 
 
 
 

Item Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Preço Total 

                

01     INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA         

01.1 CDHU 196 
02.05.06

0 
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m m 3600,00 R$ 13,04 R$ 46.944,00 

01.2 CDHU 196 
02.05.20

2 
Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXME

S 
3600,00 R$ 29,00 R$ 104.400,00 

01.3 CDHU 196 
02.08.02

0 
Placa de identificação para obra m² 240,00 R$ 918,82 R$ 220.516,80 

01.4 CDHU 196 
02.03.11

0 
Tapume móvel para fechamento de áreas m² 1200,00 R$ 112,31 R$ 134.772,00 

              R$ 506.632,80 

                

02     LIMPEZA DE TERRENO         

 
 



 

 

02.1 CDHU 196 
02.09.03

0 
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km 

m² 
24000,0

0 
R$ 8,12 R$ 194.880,00 

02.2 CDHU 196 
02.09.04

0 

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, 
com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio 
de até 1 km 

m² 
12000,0

0 
R$ 5,34 R$ 64.080,00 

              R$ 258.960,00 

                

03     
DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO 

        

03.1 CDHU 196 
03.01.02

0 
Demolição manual de concreto simples m³ 1200,00 R$ 235,73 R$ 282.876,00 

03.2 CDHU 196 
03.01.04

0 
Demolição manual de concreto armado m³ 600,00 R$ 428,60 R$ 257.160,00 

03.3 CDHU 196 
03.02.04

0 
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento 

m³ 6000,00 R$ 32,15 R$ 192.900,00 

03.4 CDHU 196 
03.08.04

0 
Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento 

m² 
24000,0

0 
R$ 6,43 R$ 154.320,00 

03.5 CDHU 196 
03.10.10

0 
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 
lixamento 

m² 
12000,0

0 
R$ 9,73 R$ 116.760,00 

03.6 CDHU 196 
03.10.14

0 
Remoção de pintura em massa com lixamento m² 

60000,0
0 

R$ 6,61 R$ 396.600,00 

              
R$ 

1.400.616,00 

                

04     
RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO 

        

04.1 CDHU 196 
04.01.06

0 
Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore m² 6000,00 R$ 20,87 R$ 125.220,00 

04.2 CDHU 196 
04.02.05

0 
Retirada de estrutura em madeira tesoura ‐ telhas de barro m² 6000,00 R$ 26,14 R$ 156.840,00 

04.3 CDHU 196 
04.02.07

0 
Retirada de estrutura em madeira tesoura ‐ telhas perfil qualquer m² 6000,00 R$ 21,38 R$ 128.280,00 

04.4 CDHU 196 
04.02.09

0 
Retirada de estrutura em madeira pontaletada ‐ telhas de barro m² 6000,00 R$ 19,01 R$ 114.060,00 

04.5 CDHU 196 
04.02.11

0 
Retirada de estrutura em madeira pontaletada ‐ telhas perfil qualquer m² 6000,00 R$ 14,26 R$ 85.560,00 

04.6 CDHU 196 
04.02.14

0 
Retirada de estrutura metálica kg 

72000,0
0 

R$ 2,31 R$ 166.320,00 

04.7 CDHU 196 
04.03.02

0 
Retirada de telhamento em barro m² 6000,00 R$ 17,14 R$ 102.840,00 

04.8 CDHU 196 
04.03.04

0 
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 

24000,0
0 

R$ 8,57 R$ 205.680,00 

04.9 CDHU 196 
04.03.08

0 
Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer m 6000,00 R$ 10,72 R$ 64.320,00 

04.1
0 

CDHU 196 
04.07.02

0 
Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas m² 6000,00 R$ 13,31 R$ 79.860,00 

04.1
1 

CDHU 196 
04.07.04

0 
Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas m² 6000,00 R$ 7,12 R$ 42.720,00 

04.1
2 

CDHU 196 
04.08.02

0 
Retirada de folha de esquadria em madeira unid 240,00 R$ 23,77 R$ 5.704,80 

04.1
3 

CDHU 196 
04.08.04

0 
Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas m 6000,00 R$ 1,83 R$ 10.980,00 

04.1
4 

CDHU 196 
04.08.06

0 
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 
chumbados 

m 6000,00 R$ 14,26 R$ 85.560,00 

04.1
5 

CDHU 196 
04.09.02

0 
Retirada de esquadria metálica em geral m² 6000,00 R$ 33,26 R$ 199.560,00 

04.1
6 

CDHU 196 
04.09.06

0 
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados m 

12000,0
0 

R$ 11,40 R$ 136.800,00 



 

 

04.1
7 

CDHU 196 
04.09.08

0 
Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados m 

12000,0
0 

R$ 7,83 R$ 93.960,00 

04.1
8 

CDHU 196 
04.09.10

0 
Retirada de guarda‐corpo ou gradil em geral m² 1200,00 R$ 33,26 R$ 39.912,00 

04.1
9 

CDHU 196 
04.09.14

0 
Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento unid 600,00 R$ 27,86 R$ 16.716,00 

04.2
0 

CDHU 196 
04.09.16

0 
Retirada de entelamento metálico em geral m² 1200,00 R$ 4,51 R$ 5.412,00 

04.2
1 

CDHU 196 
04.10.02

0 
Retirada de fechadura ou fecho de embutir unid 1200,00 R$ 13,05 R$ 15.660,00 

04.2
2 

CDHU 196 
04.10.06

0 
Retirada de dobradiça unid 1200,00 R$ 2,61 R$ 3.132,00 

04.2
3 

CDHU 196 
04.11.02

0 
Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios unid 1200,00 R$ 46,86 R$ 56.232,00 

04.2
4 

CDHU 196 
04.11.03

0 
 Retirada de bancada incluindo pertences unid 1200,00 R$ 66,53 R$ 79.836,00 

04.2
5 

CDHU 196 
04.11.08

0 
Retirada de registro ou válvula embutidos unid 1200,00 R$ 59,91 R$ 71.892,00 

04.2
6 

CDHU 196 
04.11.10

0 
Retirada de registro ou válvula aparentes unid 1200,00 R$ 34,36 R$ 41.232,00 

04.2
7 

CDHU 196 
04.11.12

0 
Retirada de torneira ou chuveiro unid 1200,00 R$ 8,12 R$ 9.744,00 

04.2
8 

CDHU 196 
04.11.14

0 
Retirada de sifão ou metais sanitários diversos unid 1200,00 R$ 12,50 R$ 15.000,00 

04.2
9 

CDHU 196 
04.11.16

0 
Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada unid 1200,00 R$ 23,74 R$ 28.488,00 

04.3
0 

CDHU 196 
04.14.02

0 
Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de 
baguete 

m² 1200,00 R$ 15,62 R$ 18.744,00 

04.3
1 

CDHU 196 
04.17.02

0 
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou 
parede 

unid 1200,00 R$ 21,07 R$ 25.284,00 

04.3
2 

CDHU 196 
04.17.04

0 
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço unid 1200,00 R$ 79,01 R$ 94.812,00 

04.3
3 

CDHU 196 
04.18.06

0 
Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa unid 1200,00 R$ 263,35 R$ 316.020,00 

04.3
4 

CDHU 196 
04.18.08

0 
Remoção de caixa de entrada telefônica completa unid 1200,00 R$ 105,34 R$ 126.408,00 

04.3
5 

CDHU 196 
04.19.12

0 
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra unid 1200,00 R$ 21,07 R$ 25.284,00 

04.3
6 

CDHU 196 
04.20.04

0 
Remoção de lâmpada unid 1200,00 R$ 4,29 R$ 5.148,00 

04.3
7 

CDHU 196 
04.21.13

0 
Remoção de poste de concreto unid 1200,00 R$ 270,92 R$ 325.104,00 

04.3
8 

CDHU 196 
04.21.14

0 
Remoção de poste metálico unid 1200,00 R$ 270,92 R$ 325.104,00 

04.3
9 

CDHU 196 
04.21.20

0 
Remoção de reator para lâmpada unid 1200,00 R$ 18,53 R$ 22.236,00 

04.4
0 

CDHU 196 
04.22.10

0 
 Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 
50 mm 

m 1200,00 R$ 26,34 R$ 31.608,00 

04.4
1 

CDHU 196 
04.22.11

0 
Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm m 1200,00 R$ 13,17 R$ 15.804,00 

04.4
2 

CDHU 196 
04.22.12

0 
Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 
50 mm 

m 1200,00 R$ 52,67 R$ 63.204,00 

04.4
3 

CDHU 196 
04.22.13

0 
Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm m 1200,00 R$ 26,34 R$ 31.608,00 



 

 

04.4
4 

CDHU 196 
04.30.02

0 
Remoção de calha ou rufo m 1200,00 R$ 4,93 R$ 5.916,00 

04.4
5 

CDHU 196 
04.30.06

0 
Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e 
ralos 

m 1200,00 R$ 8,57 R$ 10.284,00 

04.4
6 

CDHU 196 
04.30.10

0 
Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros unid 60,00 R$ 158,01 R$ 9.480,60 

              
R$ 

3.639.569,40 

                

05     TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA 
OBRA 

        

05.1 
CDHU-

196 
05.07.04

0 
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

m³ 2400,00 R$ 110,27 R$ 264.648,00 

              R$ 264.648,00 

                

06     SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL         

06.1 
CDHU-

196 
06.01.02

0 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 2400,00 R$ 53,58 R$ 128.592,00 

06.2 
CDHU-

196 
06.02.02

0 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 2400,00 R$ 64,29 R$ 154.296,00 

06.3 
CDHU-

196 
06.11.02

0 
Reaterro manual para simples regularização sem compactação m³ 2400,00 R$ 9,21 R$ 22.104,00 

              R$ 304.992,00 

                

07     FORMA         

07.1 
CDHU-

196 
09.01.02

0 
Forma em madeira comum para fundação m² 1200,00 R$ 105,87 R$ 127.044,00 

07.2 
CDHU-

196 
09.01.03

0 
Forma em madeira comum para estrutura m² 1200,00 R$ 260,40 R$ 312.480,00 

07.3 
CDHU-

196 
09.01.15

0 
Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas m² 1200,00 R$ 7,32 R$ 8.784,00 

07.4 
CDHU-

196 
09.01.16

0 
Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas m² 1200,00 R$ 8,71 R$ 10.452,00 

              R$ 458.760,00 

                

08     ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL         

08.1 
CDHU-

196 
10.01.04

0 
Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 

12000,0
0 

R$ 10,87 R$ 130.440,00 

08.2 
CDHU-

196 
10.02.02

0 
Armadura em tela soldada de aço kg 

12000,0
0 

R$ 10,27 R$ 123.240,00 



 

 

              R$ 253.680,00 

                

09     CONCRETO, MASSA E LASTRO         

09.1 
CDHU-

196 
11.01.13

0 
Concreto usinado, fck = 25,0 m³ 600,00 R$ 503,12 R$ 301.872,00 

09.2 
CDHU-

196 
11.01.16

0 
Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 600,00 R$ 527,50 R$ 316.500,00 

09.3 
CDHU-

196 
11.01.32

0 
Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento m³ 600,00 R$ 583,88 R$ 350.328,00 

09.4 
CDHU-

196 
11.03.09

0 
Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 600,00 R$ 536,84 R$ 322.104,00 

09.5 
CDHU-

196 
11.16.02

0 
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento 

m³ 2400,00 R$ 90,38 R$ 216.912,00 

09.6 
CDHU-

196 
11.16.08

0 
Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 2400,00 R$ 129,83 R$ 311.592,00 

09.7 
CDHU-

196 
11.18.02

0 
Lastro de areia m³ 720,00 R$ 269,67 R$ 194.162,40 

09.8 
CDHU-

196 
11.18.04

0 
Lastro de pedra britada m³ 720,00 R$ 212,89 R$ 153.280,80 

09.9 
CDHU-

196 
11.18.06

0 
Lona plástica m² 

60000,0
0 

R$ 1,49 R$ 89.400,00 

              
R$ 

2.256.151,20 

                

10     LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS         

10.1 
CDHU-

196 
13.01.13

0 
Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4) e 
capa com concreto de 25 MPa 

m² 6000,00 R$ 158,92 R$ 953.520,00 

              R$ 953.520,00 

                

11     ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR         

11.1 
CDHU-

196 
14.01.05

0 
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 
cm ‐ classe A 

m² 2400,00 R$ 109,46 R$ 262.704,00 

11.2 
CDHU-

196 
14.04.21

0 
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm m² 2400,00 R$ 84,11 R$ 201.864,00 

11.3 
CDHU-

196 
14.05.05

0 
Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm m² 2400,00 R$ 81,89 R$ 196.536,00 

11.4 
CDHU-

196 
14.10.11

1 
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe C m² 2400,00 R$ 94,50 R$ 226.800,00 

11.5 
CDHU-

196 
14.10.12

1 
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C m² 2400,00 R$ 113,11 R$ 271.464,00 

11.6 
CDHU-

196 
14.20.01

0 
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 120,00 

R$ 
1.881,18 

R$ 225.741,60 

11.7 
CDHU-

196 
14.28.01

2 
Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm m² 1200,00 R$ 258,29 R$ 309.948,00 

11.8 
CDHU-

196 
14.28.09

6 
Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm m² 1200,00 R$ 216,44 R$ 259.728,00 

11.9 
CDHU-

196 
14.28.10

0 
Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm m² 120,00 

R$ 
2.119,61 

R$ 254.353,20 

11.1
0 

CDHU-
196 

14.28.14
0 

Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm m² 120,00 
R$ 

1.156,85 
R$ 138.822,00 

11.1
1 

CDHU-
196 

14.30.01
0 

Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm m² 120,00 
R$ 

1.179,04 
R$ 141.484,80 



 

 

              
R$ 

2.489.445,60 

                

12     ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO         

12.1 
CDHU-

196 
15.01.02

0 
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m m² 1200,00 R$ 192,19 R$ 230.628,00 

12.2 
CDHU-

196 
15.01.12

0 
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos 7,01 a 
10,00 m 

m² 1200,00 R$ 139,57 R$ 167.484,00 

12.3 
CDHU-

196 
15.01.13

0 
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 10,01 a 
13,00 m 

m² 1200,00 R$ 150,80 R$ 180.960,00 

12.4 
CDHU-

196 
15.01.21

0 
Estrutura pontaletada para telhas de barro m² 1200,00 R$ 148,74 R$ 178.488,00 

12.5 
CDHU-

196 
15.01.22

0 
Estrutura pontaletada para telhas onduladas m² 1200,00 R$ 111,93 R$ 134.316,00 

12.6 
CDHU-

196 
15.01.31

0 
Estrutura em terças para telhas de barro m² 1200,00 R$ 116,31 R$ 139.572,00 

12.7 
CDHU-

196 
15.01.32

0 
Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro m² 1200,00 R$ 32,04 R$ 38.448,00 

12.8 
CDHU-

196 
15.03.03

0 
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura kg 6000,00 R$ 26,85 R$ 161.100,00 

              
R$ 

1.230.996,00 

                

13     TELHAMENTO         

13.1 
CDHU-

196 
16.02.02

0 
Telha de barro tipo francesa m² 6000,00 R$ 95,12 R$ 570.720,00 

13.2 
CDHU-

196 
16.02.03

0 
Telha de barro tipo romana m² 6000,00 R$ 70,64 R$ 423.840,00 

13.3 
CDHU-

196 
16.02.04

5 
Telha de barro colonial/paulista m² 6000,00 R$ 137,04 R$ 822.240,00 

13.4 
CDHU-

196 
16.02.12

0 
Emboçamento de beiral em telhas de barro m 

12000,0
0 

R$ 16,19 R$ 194.280,00 

13.5 
CDHU-

196 
16.02.23

0 
Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e 
paulistinha 

m 
12000,0

0 
R$ 32,46 R$ 389.520,00 

13.6 
CDHU-

196 
16.03.02

0 
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
ondulado de 8 mm 

m² 2400,00 R$ 81,51 R$ 195.624,00 

13.7 
CDHU-

196 
16.03.30

0 
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil 
ondulado 

m 6000,00 R$ 94,00 R$ 564.000,00 

13.8 
CDHU-

196 
16.13.07

0 
Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano 

m² 1200,00 R$ 182,39 R$ 218.868,00 

13.9 
CDHU-

196 
16.32.13

0 
Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm m² 600,00 R$ 285,04 R$ 171.024,00 

13.1
0 

CDHU-
196 

16.33.02
2 

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 600,00 R$ 115,42 R$ 69.252,00 

13.1
1 

CDHU-
196 

16.33.05
2 

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,50 m m 600,00 R$ 157,49 R$ 94.494,00 

13.1
2 

CDHU-
196 

16.40.04
0 

Recolocação de cumeeiras e espigões de barro m 600,00 R$ 21,54 R$ 12.924,00 



 

 

13.1
3 

CDHU-
196 

16.40.06
0 

Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha m² 6000,00 R$ 51,72 R$ 310.320,00 

13.1
4 

CDHU-
196 

16.40.08
0 

Recolocação de telha de barro tipo plan m² 6000,00 R$ 51,72 R$ 310.320,00 

13.1
5 

CDHU-
196 

16.40.12
0 

Recolocação de telhas de barro tipo francesa m² 6000,00 R$ 34,48 R$ 206.880,00 

13.1
6 

CDHU-
196 

16.40.14
0 

Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado m² 6000,00 R$ 22,28 R$ 133.680,00 

13.1
7 

CDHU-
196 

16.40.15
0 

Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou 
trapezoidal 

m² 6000,00 R$ 28,82 R$ 172.920,00 

              
R$ 

4.860.906,00 

                

14     REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL         

14.1 
CDHU-

196 
17.01.02

0 
Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 600,00 R$ 808,23 R$ 484.938,00 

14.2 
CDHU-

196 
17.01.06

0 
Regularização de piso com nata de cimento e bianco m² 

12000,0
0 

R$ 34,96 R$ 419.520,00 

14.3 
CDHU-

196 
17.02.02

0 
Chapisco m² 

60000,0
0 

R$ 7,36 R$ 441.600,00 

14.4 
CDHU-

196 
17.02.22

0 
Reboco m² 

60000,0
0 

R$ 13,85 R$ 831.000,00 

14.5 
CDHU-

196 
17.40.15

0 
Resina acrílica para piso de granilite m² 1200,00 R$ 35,76 R$ 42.912,00 

14.6 
CDHU-

196 
17.40.16

0 
Resina epóxi para piso de granilite m² 1200,00 R$ 50,37 R$ 60.444,00 

              
R$ 

2.280.414,00 

                

15     REVESTIMENTO CERAMICO         

15.1 
CDHU-

196 
18.06.14

2 

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída 
para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado 
com argamassa colante industrializada 

m² 2400,00 R$ 114,43 R$ 274.632,00 

15.2 
CDHU-

196 
18.06.14

3 

Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área 
interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência 
química A, assentado com argamassa colante industrializada 

m 6000,00 R$ 17,67 R$ 106.020,00 

15.3 
CDHU-

196 
18.11.05

2 
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada 

m² 2400,00 R$ 85,91 R$ 206.184,00 

15.4 
CDHU-

196 
18.08.03

2 

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado 

m² 1200,00 R$ 136,27 R$ 163.524,00 

15.5 
CDHU-

196 
18.08.04

2 

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado 

m 3000,00 R$ 28,64 R$ 85.920,00 

15.6 
CDHU-

196 
18.08.09

0 

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência 
química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado 

m² 2400,00 R$ 146,88 R$ 352.512,00 



 

 

15.7 
CDHU-

196 
18.08.10

0 

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, 
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado 

m 6000,00 R$ 30,49 R$ 182.940,00 

              
R$ 

1.371.732,00 

                

16     REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO         

16.1 
CDHU-

196 
21.20.41

0 
Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm unid 240,00 R$ 60,93 R$ 14.623,20 

              R$ 14.623,20 

                

17     FORRO, BRISE E FACHADA         

17.1 
CDHU-

196 
22.01.01

0 
Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus m² 2400,00 R$ 86,43 R$ 207.432,00 

17.2 
CDHU-

196 
22.02.01

0 
Forro em placa de gesso liso fixo m² 2400,00 R$ 89,54 R$ 214.896,00 

              R$ 422.328,00 

                

18     ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA         

18.1 
CDHU-

196 
23.01.05

0 
Caixilho em madeira maxim‐ar m² 180,00 R$ 997,15 R$ 179.487,00 

18.2 
CDHU-

196 
23.08.16

0 
Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa ‐ 80 x 210 cm CJ 24,00 

R$ 
1.358,76 

R$ 32.610,24 

18.3 
CDHU-

196 
23.09.03

0 
Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm unid 36,00 R$ 620,66 R$ 22.343,76 

18.4 
CDHU-

196 
23.09.04

0 
Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm unid 36,00 R$ 627,33 R$ 22.583,88 

18.5 
CDHU-

196 
23.09.05

0 
Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm unid 36,00 R$ 644,73 R$ 23.210,28 

18.6 
CDHU-

196 
23.20.31

0 
Folha de porta lisa comum ‐ 60 x 210 cm unid 36,00 R$ 297,86 R$ 10.722,96 

18.7 
CDHU-

196 
23.20.32

0 
Folha de porta lisa comum ‐ 70 x 210 cm unid 36,00 R$ 296,78 R$ 10.684,08 

18.8 
CDHU-

196 
23.20.33

0 
Folha de porta lisa comum ‐ 80 x 210 cm unid 36,00 R$ 303,45 R$ 10.924,20 

18.9 
CDHU-

196 
23.20.34

0 
Folha de porta lisa comum ‐ 90 x 210 cm unid 36,00 R$ 320,85 R$ 11.550,60 

              R$ 324.117,00 

                

19     ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO         

19.1 
CDHU-

196 
24.01.01

0 
Caixilho em ferro fixo, sob medida m² 96,00 R$ 475,70 R$ 45.667,20 

19.2 
CDHU-

196 
24.01.03

0 
Caixilho em ferro basculante, sob medida m² 96,00 

R$ 
1.423,64 

R$ 136.669,44 

19.3 
CDHU-

196 
24.01.07

0 
Caixilho em ferro de correr, sob medida m² 96,00 R$ 882,88 R$ 84.756,48 



 

 

19.4 
CDHU-

196 
24.01.10

0 
Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial m² 96,00 R$ 429,34 R$ 41.216,64 

19.5 
CDHU-

196 
24.01.28

0 
Caixilho tipo guichê em chapa de aço m² 96,00 

R$ 
1.207,79 

R$ 115.947,84 

19.6 
CDHU-

196 
24.02.01

0 
Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida m² 96,00 

R$ 
1.076,46 

R$ 103.340,16 

19.7 
CDHU-

196 
24.02.04

0 
Porta/portão tipo gradil sob medida m² 180,00 R$ 940,22 R$ 169.239,60 

19.8 
CDHU-

196 
24.02.06

0 
Porta/portão de abrir em chapa, sob medida m² 180,00 R$ 985,93 R$ 177.467,40 

19.9 
CDHU-

196 
24.02.10

0 
Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo m² 180,00 

R$ 
1.012,00 

R$ 182.160,00 

19.1
0 

CDHU-
196 

24.02.45
0 

Grade de proteção para caixilhos m² 180,00 
R$ 

1.112,86 
R$ 200.314,80 

19.1
1 

CDHU-
196 

24.03.04
0 

Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ m 120,00 R$ 909,55 R$ 109.146,00 

19.1
2 

CDHU-
196 

24.03.20
0 

Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em 
perfis de ferro 

m² 120,00 
R$ 

1.075,92 
R$ 129.110,40 

19.1
3 

CDHU-
196 

24.03.31
0 

Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m 1200,00 R$ 223,95 R$ 268.740,00 

              
R$ 

1.763.775,96 

                

20     ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO         

20.1 
CDHU-

196 
25.01.02

0 
Caixilho em alumínio fixo, sob medida m² 120,00 R$ 878,11 R$ 105.373,20 

20.2 
CDHU-

196 
25.01.03

0 
Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial m² 120,00 R$ 407,63 R$ 48.915,60 

20.3 
CDHU-

196 
25.01.04

0 
Caixilho em alumínio basculante, sob medida m² 120,00 

R$ 
1.220,69 

R$ 146.482,80 

20.4 
CDHU-

196 
25.01.05

0 
Caixilho em alumínio maxim‐ar com vidro, linha comercial m² 120,00 R$ 474,05 R$ 56.886,00 

20.5 
CDHU-

196 
25.01.06

0 
Caixilho em alumínio maxim‐ar, sob medida m² 120,00 R$ 964,84 R$ 115.780,80 

20.6 
CDHU-

196 
25.01.07

0 
Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial m² 120,00 R$ 328,88 R$ 39.465,60 

20.7 
CDHU-

196 
25.01.08

0 
Caixilho em alumínio de correr, sob medida m² 120,00 R$ 828,67 R$ 99.440,40 

20.8 
CDHU-

196 
25.01.11

0 
Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida m² 120,00 

R$ 
1.152,69 

R$ 138.322,80 

20.9 
CDHU-

196 
25.02.01

0 
Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial m² 120,00 R$ 505,74 R$ 60.688,80 

20.1
0 

CDHU-
196 

25.02.02
0 

Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida m² 120,00 
R$ 

1.021,70 
R$ 122.604,00 

20.1
1 

CDHU-
196 

25.02.04
0 

Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida m² 120,00 
R$ 

1.140,16 
R$ 136.819,20 

20.1
2 

CDHU-
196 

25.20.02
0 

Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com 
revestimento em PVC e requadro em alumínio 

m² 120,00 R$ 234,44 R$ 28.132,80 

              
R$ 

1.098.912,00 

                

21     ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO         



 

 

21.1 
CDHU-

196 
26.01.04

0 
Vidro liso transparente de 4 mm m² 600,00 R$ 164,73 R$ 98.838,00 

21.2 
CDHU-

196 
26.20.01

0 
Massa para vidro m 2400,00 R$ 7,27 R$ 17.448,00 

              R$ 116.286,00 

                

22     FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS         

22.1 
CDHU-

196 
28.01.02

0 
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 
folha 

cj 60,00 R$ 489,75 R$ 29.385,00 

22.2 
CDHU-

196 
28.01.03

0 
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 
folhas 

cj 60,00 R$ 879,25 R$ 52.755,00 

22.3 
CDHU-

196 
28.01.04

0 
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 
folha 

cj 60,00 R$ 407,93 R$ 24.475,80 

22.4 
CDHU-

196 
28.01.05

0 
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 
folhas 

cj 60,00 R$ 753,36 R$ 45.201,60 

22.5 
CDHU-

196 
28.20.03

0 
Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha unid 60,00 

R$ 
1.196,06 

R$ 71.763,60 

22.6 
CDHU-

196 
28.20.05

0 
Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha cj 60,00 

R$ 
1.104,00 

R$ 66.240,00 

22.7 
CDHU-

196 
28.20.41

1 
Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg cj 60,00 R$ 35,58 R$ 2.134,80 

22.8 
CDHU-

196 
28.20.41

2 
Dobradiça em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg unid 60,00 R$ 65,29 R$ 3.917,40 

22.9 
CDHU-

196 
28.20.41

3 
Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 
kg 

unid 60,00 R$ 98,46 R$ 5.907,60 

22.1
0 

CDHU-
196 

28.20.85
0 

Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m 

cj 60,00 
R$ 

1.409,53 
R$ 84.571,80 

              R$ 386.352,60 

                

23     INSERTE METALICO         

23.1 
CDHU-

196 
29.01.02

0 
Cantoneira em alumínio perfil sextavado m 2400,00 R$ 24,05 R$ 57.720,00 

              R$ 57.720,00 

                

24     IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA         

24.1 
CDHU-

196 
32.17.03

0 
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 
percolação 

m² 6000,00 R$ 14,54 R$ 87.240,00 

              R$ 87.240,00 

                

25     PINTURA         

25.1 
CDHU-

196 
33.02.06

0 
Massa corrida a base de PVA m² 

24000,0
0 

R$ 15,57 R$ 373.680,00 

25.2 
CDHU-

196 
33.02.08

0 
Massa corrida à base de resina acrílica m² 

24000,0
0 

R$ 18,00 R$ 432.000,00 

25.3 
CDHU-

197 
33.10.01

0 
Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 5000,00 R$ 30,41 R$ 152.050,00 

25.4 
CDHU-

198 
33.10.02

0 
Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 5000,00 R$ 32,04 R$ 160.200,00 



 

 

25.5 
CDHU-

196 
33.03.22

0 
Tinta látex em elemento vazado m² 

12000,0
0 

R$ 34,10 R$ 409.200,00 

25.6 
CDHU-

196 
33.03.35

0 
Pintura especial em esmalte para lousa cor verde m² 1200,00 R$ 32,59 R$ 39.108,00 

25.7 
CDHU-

196 
33.05.33

0 
Verniz em superfície de madeira m² 6000,00 R$ 29,79 R$ 178.740,00 

25.8 
CDHU-

196 
33.06.02

0 
Acrílico para quadras e pisos cimentados m³ 1200,00 R$ 27,07 R$ 32.484,00 

25.9 
CDHU-

196 
33.09.02

1 
Tinta acrílica para faixas demarcatórias m 

24000,0
0 

R$ 4,42 R$ 106.080,00 

25.1
0 

CDHU-
196 

33.10.03
0 

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 6000,00 R$ 34,82 R$ 208.920,00 

25.1
1 

CDHU-
196 

33.10.04
1 

Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 6000,00 R$ 36,34 R$ 218.040,00 

25.1
2 

CDHU-
196 

33.11.05
0 

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 6000,00 R$ 49,22 R$ 295.320,00 

25.1
3 

CDHU-
196 

33.12.01
1 

Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 6000,00 R$ 49,62 R$ 297.720,00 

25.1
4 

CDHU-
196 

33.07.30
3 

Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo 
requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura 
metálica 

m² 4000,00 R$ 369,51 R$ 1.478.040,00 

              
R$ 

4.381.582,00 

                

26     PAISAGISMO E FECHAMENTOS         

26.1 
CDHU-

196 
34.05.08

0 
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame 
farpado, até 4,00 m de altura 

m² 1200,00 R$ 238,41 R$ 286.092,00 

26.2 
CDHU-

196 
34.05.29

0 
Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 
mm, e pintura eletrostática 

m² 240,00 
R$ 

1.533,75 
R$ 368.100,00 

26.3 
CDHU-

196 
34.05.31

0 
Gradil de ferro perfilado, tipo parque m² 360,00 R$ 554,76 R$ 199.713,60 

26.4 
CDHU-

196 
34.05.32

0 
Portão de ferro perfilado, tipo parque m² 360,00 R$ 765,43 R$ 275.554,80 

26.5 
CDHU-

196 
34.05.35

0 
Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm m² 360,00 

R$ 
1.466,08 

R$ 527.788,80 

26.6 
CDHU-

196 
34.20.08

0 
Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de 
segurança 

m² 2400,00 R$ 79,57 R$ 190.968,00 

              
R$ 

1.848.217,20 

                

27     ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA         

27.1 
CDHU-

196 
36.03.15

0 
Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias unid. 72,00 R$ 399,60 R$ 28.771,20 

              R$ 28.771,20 

                

28     QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA         

28.1 
CDHU-

196 
37.03.20

0 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 
Bolt-on - 150 A - sem componentes 

unid. 36,00 R$ 585,33 R$ 21.071,88 

28.2 
CDHU-

196 
37.03.21

0 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 
Bolt-on - 150 A - sem componentes 

unid. 36,00 R$ 614,06 R$ 22.106,16 

28.3 
CDHU-

196 
37.03.22

0 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 
Bolt-on - 150 A - sem componentes 

unid. 36,00 R$ 889,08 R$ 32.006,88 



 

 

28.4 
CDHU-

196 
37.03.23

0 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 
Bolt-on - 150 A - sem componentes 

unid. 36,00 R$ 861,54 R$ 31.015,44 

28.5 
CDHU-

196 
37.03.24

0 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 
Bolt-on - 225 A - sem componentes 

unid. 36,00 R$ 993,44 R$ 35.763,84 

28.6 
CDHU-

196 
37.03.25

0 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 
Bolt-on - 225 A - sem componentes 

unid. 36,00 
R$ 

1.620,31 
R$ 58.331,16 

28.7 
CDHU-

196 
37.04.25

0 
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 
Bolt-on - 150 A - sem componentes 

unid. 36,00 R$ 659,46 R$ 23.740,56 

28.8 
CDHU-

196 
37.04.26

0 
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 
Bolt-on - 150 A - sem componentes 

unid. 36,00 R$ 769,03 R$ 27.685,08 

28.9 
CDHU-

196 
37.04.27

0 
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 
Bolt-on - 150 A - sem componentes 

unid. 36,00 R$ 881,68 R$ 31.740,48 

28.1
0 

CDHU-
196 

37.04.28
0 

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 
Bolt-on - 150 A - sem componentes 

unid. 36,00 
R$ 

1.022,07 
R$ 36.794,52 

28.1
1 

CDHU-
196 

37.04.29
0 

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 
Bolt-on - 225 A - sem componentes 

unid. 36,00 
R$ 

1.780,74 
R$ 64.106,64 

28.1
2 

CDHU-
196 

37.04.30
0 

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 
Bolt-on - 225 A - sem componentes 

unid. 36,00 
R$ 

1.925,84 
R$ 69.330,24 

28.1
3 

CDHU-
196 

37.10.01
0 

Barramento de cobre nu kg 1200,00 R$ 127,43 R$ 152.916,00 

28.1
4 

CDHU-
196 

37.13.60
0 

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A unid. 60,00 R$ 30,47 R$ 1.828,20 

28.1
5 

CDHU-
196 

37.13.61
0 

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A unid 60,00 R$ 43,58 R$ 2.614,80 

28.1
6 

CDHU-
196 

37.13.63
0 

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A unid. 60,00 R$ 139,57 R$ 8.374,20 

28.1
7 

CDHU-
196 

37.13.64
0 

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A unid. 60,00 R$ 211,12 R$ 12.667,20 

28.1
8 

CDHU-
196 

37.17.06
0 

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos unid. 60,00 R$ 198,42 R$ 11.905,20 

28.1
9 

CDHU-
196 

37.17.07
0 

Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos unid. 60,00 R$ 262,11 R$ 15.726,60 

28.2
0 

CDHU-
196 

37.17.07
4 

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos unid. 60,00 R$ 315,22 R$ 18.913,20 

28.2
1 

CDHU-
196 

37.17.08
0 

Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos unid. 60,00 R$ 291,25 R$ 17.475,00 

28.2
2 

CDHU-
196 

37.17.09
0 

Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos unid. 60,00 R$ 346,66 R$ 20.799,60 

28.2
3 

CDHU-
196 

37.17.10
0 

Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos unid. 60,00 R$ 455,05 R$ 27.303,00 

28.2
4 

CDHU-
196 

37.17.11
0 

Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos unid. 60,00 R$ 323,64 R$ 19.418,40 

28.2
5 

CDHU-
196 

37.17.11
4 

Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos unid. 60,00 
R$ 

2.079,68 
R$ 124.780,80 

28.2
6 

CDHU-
196 

37.17.13
0 

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos unid. 60,00 R$ 211,46 R$ 12.687,60 

              R$ 901.102,68 

                

29     
TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E 
TELEFONIA BASICA 

        

29.1 
CDHU-

196 
38.04.04

0 
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios m 2400,00 R$ 46,22 R$ 110.928,00 

29.2 
CDHU-

196 
38.13.01

0 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios 

m 2400,00 R$ 6,96 R$ 16.704,00 



 

 

29.3 
CDHU-

196 
38.19.04

0 
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm m 2400,00 R$ 20,49 R$ 49.176,00 

              R$ 176.808,00 

                

30     
CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E 
TELEFONIA 

        

30.1 
CDHU-

196 
39.02.01

6 
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 

12000,0
0 

R$ 4,52 R$ 54.240,00 

30.2 
CDHU-

196 
39.02.03

0 
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 

12000,0
0 

R$ 9,50 R$ 114.000,00 

30.3 
CDHU-

196 
39.11.02

0 
Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, 
equipamentos e rede interna 

m 1200,00 R$ 14,38 R$ 17.256,00 

              R$ 185.496,00 

                

31     
DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA 
ELETRICA E TELEFONIA 

        

31.1 
CDHU-

196 
40.02.01

0 
Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ unid. 120,00 R$ 76,85 R$ 9.222,00 

31.2 
CDHU-

196 
40.04.08

0 
Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa CJ 120,00 R$ 41,85 R$ 5.022,00 

31.3 
CDHU-

196 
40.04.09

0 
Tomada RJ 11 para telefone, sem placa unid. 120,00 R$ 44,21 R$ 5.305,20 

31.4 
CDHU-

196 
40.04.09

6 
Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa unid. 120,00 R$ 78,25 R$ 9.390,00 

31.5 
CDHU-

196 
40.04.14

0 
Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa CJ 120,00 R$ 280,89 R$ 33.706,80 

31.6 
CDHU-

196 
40.04.45

0 
Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 120,00 R$ 27,96 R$ 3.355,20 

31.7 
CDHU-

196 
40.04.46

0 
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 120,00 R$ 30,30 R$ 3.636,00 

31.8 
CDHU-

196 
40.04.47

0 
Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 120,00 R$ 38,55 R$ 4.626,00 

31.9 
CDHU-

196 
40.04.48

0 
Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 120,00 R$ 35,88 R$ 4.305,60 

31.1
0 

CDHU-
196 

40.04.49
0 

Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 120,00 R$ 37,39 R$ 4.486,80 

31.1
1 

CDHU-
196 

40.05.02
0 

Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 120,00 R$ 28,02 R$ 3.362,40 

31.1
2 

CDHU-
196 

40.05.04
0 

Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 120,00 R$ 34,81 R$ 4.177,20 

31.1
3 

CDHU-
196 

40.05.06
0 

Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 120,00 R$ 52,65 R$ 6.318,00 

31.1
4 

CDHU-
196 

40.05.08
0 

Interruptor com 1 tecla paralelo e placa CJ 120,00 R$ 27,38 R$ 3.285,60 

31.1
5 

CDHU-
196 

40.05.10
0 

Interruptor com 2 teclas paralelo e placa CJ 120,00 R$ 36,06 R$ 4.327,20 

31.1
6 

CDHU-
196 

40.05.12
0 

Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa CJ 120,00 R$ 34,23 R$ 4.107,60 

31.1
7 

CDHU-
196 

40.05.14
0 

Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa CJ 120,00 R$ 35,58 R$ 4.269,60 

31.1
8 

CDHU-
196 

40.05.16
0 

Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa CJ 120,00 R$ 50,66 R$ 6.079,20 

31.1
9 

CDHU-
196 

40.05.17
0 

Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 120,00 R$ 66,15 R$ 7.938,00 

31.2
0 

CDHU-
196 

40.06.04
0 

Condulete metálico de 3/4´ CJ 120,00 R$ 39,59 R$ 4.750,80 

31.2
1 

CDHU-
196 

40.06.06
0 

Condulete metálico de 1´ CJ 120,00 R$ 47,51 R$ 5.701,20 

31.2
2 

CDHU-
196 

40.07.01
0 

Caixa em PVC de 4´ x 2´ unid. 120,00 R$ 16,35 R$ 1.962,00 

31.2
3 

CDHU-
196 

40.07.02
0 

Caixa em PVC de 4´ x 4´ unid. 120,00 R$ 19,17 R$ 2.300,40 



 

 

31.2
4 

CDHU-
196 

36.08.04
0 

Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou - 10% - 
completo 

unid. 5,00 
R$ 

253.090,1
4 

R$ 1.265.450,70 

              
R$ 

1.407.085,50 

                

32     ILUMINACAO         

32.1 
CDHU-

196 
41.02.55

1 
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W unid. 360,00 R$ 25,13 R$ 9.046,80 

32.2 
CDHU-

196 
41.02.56

2 
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W unid. 360,00 R$ 63,65 R$ 22.914,00 

32.3 
CDHU-

196 
41.02.58

0 
Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm unid. 360,00 R$ 22,72 R$ 8.179,20 

32.4 
CDHU-

196 
41.31.04

0 
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W 

unid. 360,00 R$ 333,13 R$ 119.926,80 

32.5 
CDHU-

196 
41.31.07

0 
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W 

unid. 360,00 R$ 299,44 R$ 107.798,40 

32.6 
CDHU-

196 
41.31.08

0 
Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W 

unid. 360,00 R$ 159,41 R$ 57.387,60 

32.7 
CDHU-

196 
41.31.08

7 
Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 
4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W 

unid. 360,00 R$ 275,48 R$ 99.172,80 

32.8 
CDHU-

196 
41.31.10

1 
Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 
lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt 

unid. 360,00 R$ 89,73 R$ 32.302,80 

              R$ 456.728,40 

                

33     APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.         

33.1 
CDHU-

196 
43.02.14

0 
Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC unid. 60,00 R$ 128,55 R$ 7.713,00 

33.2 
CDHU-

196 
43.04.02

0 
Torneira elétrica unid. 60,00 R$ 254,99 R$ 15.299,40 

              R$ 23.012,40 

                

34     APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS         

34.1 
CDHU-

196 
44.01.04

0 
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil  unid. 60,00 

R$ 
1.040,98 

R$ 62.458,80 

34.2 
CDHU-

196 
44.01.05

0 
Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros unid. 60,00 R$ 301,72 R$ 18.103,20 

34.3 
CDHU-

196 
44.01.10

0 
Lavatório de louça sem coluna unid. 60,00 R$ 167,56 R$ 10.053,60 

34.4 
CDHU-

196 
44.01.11

0 
Lavatório de louça com coluna unid. 60,00 R$ 476,43 R$ 28.585,80 

34.5 
CDHU-

196 
44.01.16

0 
Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial unid. 60,00 

R$ 
1.010,71 

R$ 60.642,60 

34.6 
CDHU-

196 
44.01.20

0 
Mictório de louça sifonado auto aspirante unid. 60,00 R$ 438,09 R$ 26.285,40 

34.7 
CDHU-

196 
44.01.31

0 
Tanque de louça com coluna de 30 litros unid. 60,00 R$ 961,11 R$ 57.666,60 

34.8 
CDHU-

196 
44.01.68

0 
Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate 
flexível 

unid. 60,00 R$ 99,53 R$ 5.971,80 

34.9 
CDHU-

196 
44.01.69

0 
Tanque de louça sem coluna de 30 litros unid. 60,00 R$ 786,76 R$ 47.205,60 

34.1
0 

CDHU-
196 

44.01.80
0 

Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 60,00 R$ 846,74 R$ 50.804,40 



 

 

34.1
1 

CDHU-
196 

44.01.85
0 

Cuba de louça de embutir redonda unid. 60,00 R$ 127,67 R$ 7.660,20 

34.1
2 

CDHU-
196 

44.02.06
2 

Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento 
polido 

m² 60,00 R$ 975,07 R$ 58.504,20 

34.1
3 

CDHU-
196 

44.03.30
0 

Torneira volante tipo alavanca unid. 60,00 R$ 347,45 R$ 20.847,00 

34.1
4 

CDHU-
196 

44.03.37
0 

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem 
acabamento, DN= 1/2´ 

unid. 60,00 R$ 55,08 R$ 3.304,80 

34.1
5 

CDHU-
196 

44.03.40
0 

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 
3/4´ 

unid. 60,00 R$ 59,10 R$ 3.546,00 

34.1
6 

CDHU-
196 

44.03.43
0 

Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 
1/2´ 

unid. 60,00 R$ 50,33 R$ 3.019,80 

34.1
7 

CDHU-
196 

44.03.44
0 

Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 
3/4´ 

unid. 60,00 R$ 52,55 R$ 3.153,00 

34.1
8 

CDHU-
196 

44.03.45
0 

Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado unid. 60,00 R$ 65,28 R$ 3.916,80 

34.1
9 

CDHU-
196 

44.03.47
0 

Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido 
cromado 

unid. 60,00 R$ 71,75 R$ 4.305,00 

34.2
0 

CDHU-
196 

44.03.51
0 

Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ unid. 60,00 R$ 583,21 R$ 34.992,60 

34.2
1 

CDHU-
196 

44.03.59
0 

Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido 
cromado 

unid. 60,00 R$ 212,92 R$ 12.775,20 

34.2
2 

CDHU-
196 

44.06.01
0 

Lavatório coletivo em aço inoxidável m 60,00 
R$ 

1.826,44 
R$ 109.586,40 

34.2
3 

CDHU-
196 

44.06.10
0 

Mictório coletivo em aço inoxidável m 60,00 R$ 859,61 R$ 51.576,60 

34.2
4 

CDHU-
196 

44.06.57
0 

Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm unid. 60,00 
R$ 

1.685,87 
R$ 101.152,20 

34.2
5 

CDHU-
196 

44.20.01
0 

Sifão plástico sanfonado universal de 1´ unid. 60,00 R$ 30,48 R$ 1.828,80 

34.2
6 

CDHU-
196 

44.20.11
0 

Engate flexível de PVC DN= 1/2´ unid. 60,00 R$ 12,93 R$ 775,80 

34.2
7 

CDHU-
196 

44.20.12
0 

Canopla para válvula de descarga unid. 60,00 R$ 124,87 R$ 7.492,20 

34.2
8 

CDHU-
196 

44.20.13
0 

Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ unid. 60,00 R$ 72,11 R$ 4.326,60 

34.2
9 

CDHU-
196 

44.20.16
0 

Botão para válvula de descarga unid. 60,00 R$ 52,25 R$ 3.135,00 

34.3
0 

CDHU-
196 

44.20.18
0 

Reparo para válvula de descarga unid. 60,00 R$ 116,02 R$ 6.961,20 

34.3
1 

CDHU-
196 

44.20.23
0 

Tubo de ligação para sanitário unid. 60,00 R$ 38,24 R$ 2.294,40 

34.3
2 

CDHU-
196 

44.20.24
0 

Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ unid. 60,00 R$ 30,93 R$ 1.855,80 

34.3
3 

CDHU-
196 

44.20.26
0 

Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ unid. 60,00 R$ 34,84 R$ 2.090,40 

34.3
4 

CDHU-
196 

44.20.28
0 

Tampa de plástico para bacia sanitária unid. 60,00 R$ 47,23 R$ 2.833,80 

34.3
5 

CDHU-
196 

44.20.39
0 

Válvula de PVC para lavatório unid. 60,00 R$ 9,27 R$ 556,20 

              R$ 820.267,80 

                

35     ENTRADA DE AGUA, INCÊNDIO E GAS         

35.1 
CDHU-

196 
45.01.02

0 
Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ unid. 24,00 

R$ 
1.469,41 

R$ 35.265,84 

35.2 
CDHU-

196 
45.02.04

0 
Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg unid. 24,00 

R$ 
7.436,72 

R$ 178.481,28 

35.3 
CDHU-

196 
45.03.03

0 
Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´) unid. 24,00 

R$ 
3.192,66 

R$ 76.623,84 

              R$ 290.370,96 



 

 

                

36     TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.         

36.1 
CDHU-

196 
46.01.01

0 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive 
conexões 

m 3600,00 R$ 32,31 R$ 116.316,00 

36.2 
CDHU-

196 
46.01.02

0 
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões 

m 3600,00 R$ 32,41 R$ 116.676,00 

36.3 
CDHU-

196 
46.02.01

0 
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 
normal, DN= 40 mm, inclusive conexões 

m 3600,00 R$ 38,27 R$ 137.772,00 

36.4 
CDHU-

196 
46.02.05

0 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 

m 3600,00 R$ 47,56 R$ 171.216,00 

36.5 
CDHU-

196 
46.02.07

0 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões 

m 1200,00 R$ 81,89 R$ 98.268,00 

              R$ 640.248,00 

                

37     
VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA 
LIQUIDOS E GASES 

        

37.1 
CDHU-

196 
47.01.02

0 
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ unid. 24,00 R$ 89,21 R$ 2.141,04 

37.2 
CDHU-

196 
47.01.13

0 
Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ unid. 24,00 R$ 101,10 R$ 2.426,40 

37.3 
CDHU-

196 
47.02.01

0 
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - 
linha especial 

unid. 24,00 R$ 107,27 R$ 2.574,48 

37.4 
CDHU-

196 
47.02.02

0 
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - 
linha especial 

unid. 24,00 R$ 105,68 R$ 2.536,32 

37.5 
CDHU-

196 
47.02.20

0 
Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com 
canopla, DN= 1/2´ 

unid. 24,00 R$ 101,46 R$ 2.435,04 

37.6 
CDHU-

196 
47.04.02

0 
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de 
fluxo, DN= 1 1/4´ 

unid. 24,00 R$ 429,33 R$ 10.303,92 

37.7 
CDHU-

196 
47.04.09

0 
Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ unid. 24,00 R$ 570,51 R$ 13.692,24 

37.8 
CDHU-

196 
47.04.10

0 
Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ unid. 24,00 R$ 458,27 R$ 10.998,48 

37.9 
CDHU-

196 
47.04.18

0 
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de 
fluxo, DN = 1 1/2´ 

unid. 24,00 R$ 406,00 R$ 9.744,00 

              R$ 56.851,92 

                

38     RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES         

38.1 
CDHU-

196 
48.02.20

4 
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 
litros 

unid. 12,00 
R$ 

1.123,25 
R$ 13.479,00 

38.2 
CDHU-

196 
48.02.20

5 
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 
litros 

unid. 12,00 
R$ 

1.989,41 
R$ 23.872,92 

38.3 
CDHU-

196 
48.02.20

6 
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 
litros 

unid. 12,00 
R$ 

3.084,06 
R$ 37.008,72 

38.4 
CDHU-

196 
48.03.13

8 
Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros CJ 12,00 

R$ 
13.897,76 

R$ 166.773,12 

38.5 
CDHU-

196 
48.05.01

0 
Torneira de boia, DN= 3/4´ unid. 12,00 R$ 105,18 R$ 1.262,16 

38.6 
CDHU-

196 
48.05.02

0 
Torneira de boia, DN= 1´ unid. 12,00 R$ 138,65 R$ 1.663,80 

              R$ 244.059,72 

                

39     POÇO PROFUNDO         



 

 

39.1 
CDHU-

196 
01.28.01

0 
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m 

TX 20,00 
R$ 

8.405,03 
R$ 168.100,60 

39.2 
CDHU-

197 
01.28.04

0 
Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, 
diâmetro de 8 1/2" (215,90 mm) 

M 300,00 R$ 694,04 R$ 208.212,00 

39.3 
CDHU-

198 
01.28.05

0 
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm) 

M 300,00 R$ 487,58 R$ 146.274,00 

39.4 
CDHU-

199 
01.28.25

0 
Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, 
diâmetro de 6" (152,40 mm) - união solda 

M 300,00 R$ 778,20 R$ 233.460,00 

39.5 
CDHU-

200 
01.28.26

0 
Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado 
standard, diâmetro de 6" (150 mm) 

M 300,00 R$ 421,85 R$ 126.555,00 

39.6 
CDHU-

201 
01.28.39

0 
Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, 
diâmetro de 6" (150 mm) 

M 300,00 R$ 495,04 R$ 148.512,00 

39.7 
CDHU-

202 
01.28.50

0 
Limpeza e desenvolvimento do poço profundo H 100,00 R$ 514,43 R$ 51.443,00 

39.8 
CDHU-

203 
01.28.51

0 
Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba 
submersa 

H 100,00 R$ 381,25 R$ 38.125,00 

39.9 
CDHU-

204 
01.28.52

0 
Ensaio de vazão escalonado para poço profundo H 100,00 R$ 349,33 R$ 34.933,00 

              
R$ 

1.155.614,60 

                

40     CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO         

40.1 
CDHU-

196 
49.01.01

6 
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha unid. 60,00 R$ 88,01 R$ 5.280,60 

40.2 
CDHU-

196 
49.01.02

0 
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha unid. 60,00 R$ 101,14 R$ 6.068,40 

40.3 
CDHU-

196 
49.01.03

0 
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha unid. 60,00 R$ 114,74 R$ 6.884,40 

40.4 
CDHU-

196 
49.01.04

0 
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha unid. 60,00 R$ 125,14 R$ 7.508,40 

40.5 
CDHU-

196 
49.01.05

0 
Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega unid. 60,00 R$ 133,28 R$ 7.996,80 

40.6 
CDHU-

196 
49.01.07

0 
Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega unid. 60,00 R$ 157,96 R$ 9.477,60 

40.7 
CDHU-

196 
49.03.02

0 
Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm unid. 60,00 R$ 354,21 R$ 21.252,60 

40.8 
CDHU-

196 
49.03.02

2 
Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros unid. 60,00 R$ 132,35 R$ 7.941,00 

40.9 
CDHU-

196 
49.03.03

6 
Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros unid. 60,00 R$ 436,86 R$ 26.211,60 

40.1
0 

CDHU-
196 

49.04.01
0 

Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha unid. 60,00 R$ 85,56 R$ 5.133,60 

40.1
1 

CDHU-
196 

49.05.02
0 

Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída 
vertical 

unid. 60,00 R$ 193,86 R$ 11.631,60 

40.1
2 

CDHU-
196 

49.05.04
0 

Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha unid. 60,00 R$ 618,28 R$ 37.096,80 

40.1
3 

CDHU-
196 

49.11.13
0 

Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm m 60,00 R$ 434,90 R$ 26.094,00 

              R$ 178.577,40 

          

SUBTOTAL  R$ 39.597.171,54 

BDI 19,6% R$ 7.761.045,62 

TOTAL  R$ 47.358.217,16 

 



 

 

  
 
 
 
A solução está estimada em R$ 47.358.217,16 (quarenta e sete milhões e trezentos e cinquenta e oito mil e 

duzentos e dezessete reais e dezesseis centavos) para um período de 12 meses. 
 
 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO  (art. 18º, §2º da Lei Federal nº. 14.133/2021): 
                                   
 

Não foi realizado o levantamento de mercado tendo em vista que os cálculos foram referenciados por 
índices governamentais com referência: Preços Unitários baseado no Boletim Referencial de Custos da 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), Versão 196, data 
base: NOV/2024. 

 
 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (art. 18º, §2º da Lei Federal nº. 14.133/2021):  
 

Após o levantamento de mercado reconhece-se que a solução mais vantajosa para a Administração 
Pública é uma Ata de registro de preço para prestação de serviços de manutenção predial corretiva com 
fornecimento de mão de obra e materiais em todos prédios públicos do município onde permite a centralização 
da contratação de bens e serviços relacionados à manutenção, possibilitando a aquisição de produtos e serviços 
com condições mais vantajosas. 

 
Com a ata de registro de preços, a contratação de bens e serviços é mais ágil, pois já foi feita a licitação 

e a seleção de fornecedores. O processo é simplificado, reduzindo o tempo necessário para a execução das 
contratações. Permite a reposição rápida de materiais e serviços, o que é particularmente útil para atender às 
demandas emergenciais ou para projetos de manutenção contínua. 

 
O processo de ata de registro de preços é regulamentado por leis e normas. Isso assegura que as aquisições 

sejam feitas de acordo com a legislação vigente, promovendo transparência e integridade. 
 

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO – (art. 18, § 1°, VIII da Lei n. 
14.133/21): 

 
Para a solução em questão não será adotada o parcelamento haja vista a possibilidade de elevado número 

de processos licitatórios, contratos, o que pode onerar o trabalho da Administração, sob o ponto de vista do 
emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a 
celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.  
 

A separação do objeto pode ocasionar prejuízos à Administração, quando não houver o sincronismo dos 



 

 

fornecimentos a serem entregues no que se refere aos fluxos, que podem ser interrompidos por eventuais 
desarmonias entre os fornecedores, prejudicando o cronograma da Administração.  
 

Assim, embora exista a possibilidade de separação dos itens há um alto risco de prejuízo à eficiência da 
operação, e consequentemente a eficácia os resultados pretendidos. Além disso, com a contratação de um único 
fornecedor é possível realizar o dimensionamento adequado do material necessário para a execução dos 
trabalhos, reduzindo perdas e ampliando a eficiência na aplicação dos materiais.  
 

Ademais, lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o 
processo de contratação: fornecimento, tempestividade e garantias dos produtos. Portanto, o parcelamento 
incorreria em aumento de custo administrativo. Desse modo, a licitação deverá ser composta por um único grupo 
para aquisição de materiais. 
 
 

8. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18º, §2º da Lei Federal nº. 
14.133/2021): 

 
Para o Município de Pirapora do Bom Jesus, ao realizar a manutenção predial dos seus 75 prédios públicos 

por meio da Ata de Registro de Preço, o demonstrativo dos resultados pretendidos deve apresentar com clareza 
os benefícios e os impactos esperados com a contratação. Isso é fundamental para atender ao que determina a 
Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere ao planejamento e à justificativa da contratação. 
 

1. Preservação do patrimônio público 

 
➤ Manter em bom estado as instalações físicas dos prédios públicos, prevenindo a deterioração e 
prolongando sua vida útil. 

➤ Redução de custos com reformas emergenciais e reestruturações maiores no futuro. 
 

2. Segurança e bem-estar dos usuários 
 

➤ Garantir ambientes seguros e adequados para servidores públicos, alunos, pacientes, cidadãos e demais 
usuários dos prédios. 

➤ Evitar acidentes decorrentes de falhas estruturais ou instalações comprometidas. 
Eficiência administrativa 

➤ Redução no tempo de resposta para execução de serviços de manutenção, já que a Ata permite 
acionamento rápido da empresa contratada. 

➤ Maior controle e organização das ordens de serviço, com previsibilidade orçamentária. 
Continuidade dos serviços públicos 

➤ Minimizar interrupções em serviços essenciais (educação, saúde, assistência social, etc.) por falhas em 
infraestrutura. 

➤ Evitar prejuízos à população por conta de prédios interditados ou com uso limitado. 



 

 

 
3. Transparência e economicidade 

 

➤ Uso racional e planejado dos recursos públicos com base em uma estimativa real de demanda. 

➤ Adoção de preços previamente registrados com base em pesquisa de mercado, evitando superfaturamento. 
Padronização dos serviços de manutenção 

➤ A Ata permite a adoção de critérios técnicos e operacionais uniformes na manutenção, elevando a 
qualidade do serviço prestado. 

 
9. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS (art. 18º, §2º da Lei Federal nº. 14.133/2021) 

 
Previamente à celebração do contrato, se faz imperioso que os servidores sejam capacitados quanto a 

fiscalização e gestão contrato, para o uso racional dos bens/serviços a serem contratados, e que sejam realizados 
pelo Gestor do Contrato: Agnaldo Benites Moreno, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, e pela Fiscal de Obra: Geovanna Camile Campina Gonçalves, CREA/SP 5070509966. 
 
 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 18º, §2º da Lei Federal 
nº. 14.133/2021) 

 
 

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.  
 
 

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 18º, §2º da Lei Federal nº. 14.133/2021): 
 

A presente contratação gera impactos ambientais diretos. Porém os critérios e práticas de sustentabilidade 
prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma 
a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do 
desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável. 
 

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas 
no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério 
do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, 
líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (art. 18, § 1°, XIII da Lei n. 

14.133/21): 
 
 

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita mostra-se possível tecnicamente 
e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 
 
 

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 
 

Pirapora do Bom Jesus, 10 de Junho de 2025. 
 

Equipe responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar: 
 
 

_________________________________________________ 
Agnaldo Benites Moreno 

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
 

_________________________________________________ 
Engº Geovanna Camile Campina Gonçalves 

Servidor Responsável 
CREA/SP: 5070509966 
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