
 

  

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

PIRAPORA DO BOM JESUS 

 

 

REQUERIMENTO 

(documentos de 

formalização de demanda – 

DFD) 

NÚMERO: 

10/2025 

DATA: 28/03/2025 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Gestão do Cadastro Técnico 

Territorial Multifinalitário para plataforma web e mobile, com licenciamento temporário e hospedagem em 

datacenter, levantamento aerofotogramétrico digital e orbital; mapeamento móvel 360º; atualização do cadastro 

territorial municipal; revisão e atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) para o município de Pirapora 

do Bom Jesus-SP. 

JUSTIFICATIVA: O Município de Pirapora do Bom Jesus está localizado na região metropolitana de São 

Paulo, onde se destaca pelo turismo religioso, pela natureza exuberante e pela rica importância histórica. Ao 

mesmo tempo em que vem preservando a cultura religiosa e histórica, Pirapora do Bom Jesus tem apresentado 

um crescimento econômico significativo, impulsionado por investimentos em infraestrutura e modernização. O 

Município está cada vez mais voltado para o desenvolvimento sustentável, investindo em tecnologias que 

melhoram a qualidade de vida da população, atraem novos empreendimentos e fortalecem o atendimento tanto 

aos moradores quanto aos visitantes. Diante disso, verifica-se a necessidade de aprimoramento da gestão da 

arrecadação municipal com a contratação de empresa especializada para a atualização do cadastro municipal. A 

atualização do cadastro multifinalitário é essencial para garantir um banco de dados confiável e atualizado, 

permitindo que a administração pública tenha informações precisas sobre os imóveis e sua utilização. Com isso, 

será possível planejar melhor as políticas públicas, otimizar a fiscalização e aprimorar a gestão dos tributos 

municipais, resultando em uma arrecadação mais justa e eficiente. Este cadastro atualizado será utilizado por 

diversas secretarias municipais, integrando diferentes áreas da gestão pública e proporcionando uma 

arrecadação de impostos municipais mais justa e igualitária. A revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) 

também se faz necessária, especialmente após a constatação de sua defasagem pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, conforme decisão recente no processo 00004188.989.23-0, de que se faz necessário o 

envio de uma Lei para a Câmara para atualizar a PGV. Sendo assim, a partir da conclusão dos estudos e 

atualização dos dados, será elaborado e encaminhado um projeto de lei para apreciação do Legislativo, 

garantindo que os valores praticados estejam alinhados à realidade do Município. O treinamento dos servidores 

municipais também é um ponto fundamental desta iniciativa. A capacitação adequada garantirá que os 

profissionais possam operar as novas ferramentas e aplicar os novos procedimentos com eficiência, assegurando 

a continuidade e o bom funcionamento do sistema de arrecadação e gestão de dados. Também será 

disponibilizado para a população e visitantes um portal de acesso para a obtenção de certidões e informações 

detalhadas sobre os imóveis, proporcionando mais transparência e facilitando o acesso a dados essenciais para 

cidadãos e empresas. Por fim, os levantamentos aerofotogramétrico, digital e orbital serão utilizados como 

instrumentos fundamentais para a precisão das informações cadastrais. Com o uso de tecnologias avançadas, 

será possível obter imagens de alta resolução e mapas detalhados que auxiliarão na identificação de alterações 



 

  

nos imóveis, permitindo uma gestão territorial mais eficiente e assertiva. O projeto está de acordo com os marcos 

legais vigentes, como a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o Estatuto da Cidade 

(Lei nº 10.257/2001) e a Lei de Regularização Fundiária Urbana e Rural (Lei nº 13.465/2017).  Conclui-se então 

que Pirapora do Bom Jesus dará um grande passo rumo à modernização da gestão municipal, garantindo mais 

transparência, justiça tributária e eficiência na administração pública. 

Prazo de Contratação: 12 Meses.  

Prazo de Início da Execução: Até 30 Dias da assinatura do Contrato. 

Local de entrega: Avenida Nova Pirapora, Bom Jesus, no Município de Pirapora do Bom Jesus – SP. 

Forma de Entrega/Execução: Medições mensais. 

Dotação orçamentária:  Serão utilizados recursos vigentes da Pasta, conforme solicitação de Reserva 

Orçamentária. 

 

Prova de Conceito: Sim Visita Técnica: Não 

Forma de pagamento: Mensal Prazo pagamento:30 dias após o recebimento da NF.  
Fiscal do Contrato: Claudio Vizeu Fernandes Gestor do Contrato: Agnaldo Benites Moreno 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM 

FORNECIDOS 
UNID. QTD. 

1. MOBILIZAÇÃO E ESTUDOS INICIAIS 

1.1. 
Trabalhos e Estudos preliminares. Levantamento, Análise, 

Diagnóstico e Organização do Cadastro Territorial Municipal  
Serv. 1 

2. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL E ORBITAL  

2.1 

Plano de Trabalho e Plano de voo. Autorização de 

aerolevantamento do Ministério da Defesa. Mobilização das 

equipes 

Serv. 1 

2.2. 
Cobertura Aerofotogramétrica Digital GSD 10 cm, RGB, 

Escala 1:1.000 
Km² 27,5 

2.3. Apoio Básico e Suplementar Km² 27,5 

2.4. Aerotriangulação Km² 27,5 

2.5. 
Geração das ortofotos em 10cm na escala 1:1.000 na 

composição colorida RGB para área urbanizada do município 
Km² 27,5 

2.6. 

Levantamento satelital com resolução espacial de 50cm, e 

geração de Ortomosaico na escala 1:10.000, na composição 

colorida RGB para área limítrofe do município 

Km² 109 

3. COLETA DE DADOS EM CAMPO (INLOCO) 



 

  

3.1. 

Execução de mapeamento móvel com câmera 360 com veículo 

de varredura continua in-loco para obtenção de imagens 

(Streetview) 

Km 

Linear 
175 

3.2. Coleta de foto frontal de fachada dos imóveis U.I. 5.000 

4. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MUNICIPAL (CTM) 

4.1. Geocodificação da base de dados geográfica  U.I. 5.000 

4.2. Atualização do MUB (Mapa Urbano Básico) U.I. 5.000 

4.3. 

Atualização da classificação das atividades econômicas dos 

imóveis do município (uso dos imóveis) e Atualização do 

padrão construtivo dos imóveis 

U.I. 5.000 

4.4. 

Integração dos Dados de Campo no MDU atualizado e 

Chaveamento das informações cadastrais do MDU com o 

sistema tributário legado do Município 

U.I. 5.000 

4.5. 
Arquivo Digital do Relatório de Discrepâncias e Geração das 

Notificações 
Serv. 1 

5. ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV) 

5.1. 
Planejamento Geral detalhado das atividades. Trabalhos e 

Estudos preliminares da Legislação vigente. 
Serv. 1 

5.2. Setorização da Cidade e Elaboração das Zonas Homogêneas U.I. 5.000 

5.3. Pesquisa de Elementos Comparativos U.I. 5.000 

5.4. Cálculo do Valor Unitário Básico U.I. 5.000 

5.5. Compilação dos Valores de Terrenos e Edificações U.I. 5.000 

5.6. Inserção e Simulação dos Novos Valores no Sistema Existente U.I. 5.000 

5.7. Relatório Técnico final Serv. 1 

5.8. Elaboração da Minuta do Projeto Lei Serv. 1 

6. 
SISTEMA PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO TERRITORIAL 

MULTIFINALITÁRIO 

6.1. 

Licenciamento de sistema na web, mobile e server com cessão 

temporária de direito de uso da licença, por prazo determinado 

do Sistema para gestão do cadastro técnico territorial 

multifinalitário 

Mês 12 



 

  

6.2. 

Hospedagem em data center. Fornecimento de central de 

atendimento ao usuário, serviço de help-desk, suporte e 

manutenção continuada (corretiva, adaptativa e evolutiva) para 

serviços do Sistema para gestão do cadastro técnico territorial 

multifinalitário 

Mês 12 

7. 

IMPLANTAÇÃO, MODELAGEM, PARAMETRIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, 

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LEGADOS E CARGA DE DADOS DO SISTEMA DO 

SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO 

7.1. Implantação da aplicação Unid. 1 

7.2. Integração entre sistemas Unid. 1 

7.3. Parametrização de certidões Unid. 5 

7.4. Parametrização de notificações Unid. 1 

7.5. Configuração das aplicações mobile Unid. 3 

8. TREINAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENCIAL E EM EAD 

8.1. 
Capacitação de Usuários nas Funcionalidades Básicas e 

Avançadas do Sistema de Cadastro Técnico Multifinalitário 
Unid. 2 

8.2. 
Capacitação de Usuários para Uso do Aplicativo Móvel de 

Campo 
Unid. 2 

 

REQUISITANTE 

 

Agnaldo Moreno 

Secr. de Meio Ambiente 

AUTORIZADOR SECRETÁRIO 

 

 

_________________________ 

 

AUTORIZADOR FINANÇAS 

 

 

__________________________ 

 

 


